

Stary Wiśnicz, dnia 13 października 2021r.

Nr postępowania 2/2021

## Wyjaśnienie Nr 2

### Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia

**pn.: „Dostawa i montaż suwnic” realizowane w ramach Projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej dla przedsiębiorstwa Granit-Pol technologii produkcji i rozpoczęcie produkcji nowego w skali kraju produktu - dźwiękochłonnych płyt granitowych”**

W dniu 13 października 2021r. na adres mailowy Zamawiającego podany w Zapytaniu ofertowym wpłynęło Zapytanie, o następującej treści:

1. *Niniejszym składamy wniosek o zmianę warunków płatności określonych w § 8 Ust. 3 wzoru umowy, na:*

a)

- *15% wartości dostawy, montażu i uruchomienia suwnicy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) po opracowaniu przez Wykonawcę i zatwierdzeniu przez Zamawiającego projektu wstępnego suwnicy oraz przekazaniu wytypowanych do budowy fundamentów zgodnie z § 5 ust. 1 pkt a) w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu realizacji etapu prac.*
- *60% wartości dostawy, montażu i uruchomienia suwnicy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) po dostawie suwnicy do miejsca montażu w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu realizacji etapu prac, lecz nie dłużej niż 30 dni od daty zgłoszenia gotowości do wysyłki, jeżeli dostawa nie będzie możliwa z winy Zamawiającego.*
- *25% wartości dostawy, montażu i uruchomienia suwnicy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) w terminie 14 dni od daty podpisania końcowego protokołu odbioru tej suwnicy.*

b)

- *15% wartości dostawy, montażu i uruchomienia suwnicy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) po opracowaniu przez Wykonawcę i zatwierdzeniu przez Zamawiającego projektu wstępnego suwnicy oraz przekazaniu wytypowanych do budowy fundamentów zgodnie z § 5 ust. 1 pkt a) w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu realizacji etapu prac.*
- *60% wartości dostawy, montażu i uruchomienia suwnicy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) po dostawie suwnicy do miejsca montażu w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu realizacji etapu prac, lecz nie dłużej niż 30 dni od daty zgłoszenia gotowości do wysyłki, jeżeli dostawa nie będzie możliwa z winy Zamawiającego.*
- *25% wartości dostawy, montażu i uruchomienia suwnicy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) w terminie 14 dni od daty podpisania końcowego protokołu odbioru tej suwnicy.*

Ad. 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację umowy w zakresie określenia płatności za dostawę i montaż suwnic.

2. Równocześnie działając z urzędu Zamawiający prostuje odpowiedź udzieloną na Zapytanie nr 1 w ten sposób, iż:

Odpowiedzi na pytania 6 i 9 otrzymują następujące brzmienie:

**Ad. 6**

**Belkę podsuwnicową oraz płaskownik dostarcza wykonawca robót budowlanych**

**Ad. 9**

**Zgodnie z odpowiedzią na pytania 5 i 6 powyżej, za dostawę i montaż szyny do jazdy suwnicy bramowej odpowiedzialny jest wykonawca robót budowlanych.**

**W przypadku suwnicy natorowej: belkę podsuwnicową oraz płaskownik dostarcza wykonawca robót budowlanych. Za dostawę i montaż pozostałych elementów suwnicy natorowej odpowiedzialny jest wykonawca robót budowlanych.**

**Niniejsza umowa obejmuje dostawę i montaż dwóch suwnic stąd też należy w ofercie skalkulować koszty związane z dostawą obydwu suwnic. O powyższym świadczy jednoznacznie treść formularza oferty pkt 4 lit c) oraz zapisy § 8 ust. 3 wzoru umowy**